


Santiago, 26 de Enero de 2024

PPTO 006-2024


Ref: Presupuesto Sala Flúor y Cloro A. Andinas

Señor:
Jorge Pavez E. 
HRA. Ingeniería Civil Ltda.
Presente:


De nuestra Consideración:


Junto con saludar y mediante la presente, hacemos llegar a Ud., nuestra oferta considerando la información y antecedentes enviados vía correo electrónico. Esto, producto de poder dar inicio de buena forma a los trabajos en los términos que se acuerden.

Este presupuesto considera las partidas que se detalla a continuación:
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Notas:
1. Los valores consideran Mano de Obra, Materiales, Maquinas y Herramientas.
2. No se consideran Baños, camerinos, comedores ni duchas
3. No se consideran Porteros ni guardias
4. No se considera energía ni agua.
5. Horario de trabajo de lunes a viernes.
6. No considera garantías bancarias.

Condiciones Comerciales:
1. Anticipo 15%
2. Estados de Pago Quincenales. 



Esperando que nuestra presentación cumpla con lo por ustedes requerido, quedo atento y a entera disposición. Se adjunta cuadro de dotación. 


Sin otro particular, saluda atentamente a usted.







Piero Gritti B.
INVERSIONES CGL LTDA.
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Mateo de Toro y Zambrano 1491, Oficina 217
La Reina
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DOTACIÓN MENSUAL OBRA "SALAS ALMACENAMIENTO AGUAS ANDINAS"



DOTACION FEBRERO (15-30) MARZO ABRIL MAYO (1-15) TOTALES
VISITADOR 0,2                                 0,2                      0,2                       0,2                       0,80                  
JEFE DE TERRENO 1,0                                 1,0                      1,0                       1,0                       4,00                  
PREVENCIONISTA DE RIESGOS 1,0                                 1,0                      1,0                       1,0                       4,00                  
MAESTROS CARPINTEROS 2,0                                 4,0                      4,0                       2,0                       12,00               
JORNALES 2,0                                 4,0                      4,0                       2,0                       12,00               
ENFIERRADOR 2,0                                 4,0                      4,0                       10,00               
MAESTROS ALBAÑILES 2,0                      2,0                       4,00                  
MAESTROS IMPERMEABILIZACION 3,0                       3,00                  
MAESTRO CERRAJERO 2,0                       2,00                  
MAESTRO YESERO 2,0                       2,00                  
MAESTRO PINTOR 1,0                      1,0                       1,0                       3,00                  
MAESTRO PARRILLAS FRP 2,0                       2,00                  
TOTALES 8,2                                 17,2                   23,2                    10,2                    
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Ítem B.1 - Obra gruesa unidad cantidad P. Unitario P. Total
5. Emplantillado (Incluye la Excavación de Fundaciones) m3 1,81 1.904.450 3.455.434
6. Fundación (Hormigón, Fierro) m3 18,14 284.633 5.164.381
7. Sobrecimiento (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 11,86 646.492 7.664.812
8. Relleno con material proveniente de la excavación m3 26,07 90.328 2.354.862
9. Radier (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 9,29 605.208 5.621.856



10. Escala de hormigón (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 1,60 821.101 1.313.762
11. Albañilería m2 79,09 74.973 5.929.703
12. Pilares de Hormigón (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 4,59 1.410.269 6.473.137
13. Hormigón en Cadenas, dinteles y Vigas (Fierro, Moldaje) m3 5,68 1.055.426 5.996.851
14. Losa de Techo (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 17,38 817.161 14.198.497
15. Canaleta Recolectora Aguas Lluvias ml 38,00 135.557 5.151.179
16. Zanja de infiltración ml 1,50 829.492 1.244.239



64.568.714



CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 



Sub-total B.1










Ítem B.1 - Obra gruesa unidad cantidad P. UnitarioP. Total

5. Emplantillado (Incluye la Excavación de Fundaciones) m3 1,81 1.904.450 3.455.434

6. Fundación (Hormigón, Fierro) m3 18,14 284.633 5.164.381

7. Sobrecimiento (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 11,86 646.492 7.664.812

8. Relleno con material proveniente de la excavación m3 26,07 90.328 2.354.862

9. Radier (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 9,29 605.208 5.621.856

10. Escala de hormigón (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 1,60 821.101 1.313.762

11. Albañilería m2 79,09 74.973 5.929.703

12. Pilares de Hormigón (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 4,59 1.410.269 6.473.137

13. Hormigón en Cadenas, dinteles y Vigas (Fierro, Moldaje) m3 5,68 1.055.426 5.996.851

14. Losa de Techo (Hormigón, Fierro, Moldaje) m3 17,38 817.161 14.198.497

15. Canaleta Recolectora Aguas Lluvias ml 38,00 135.557 5.151.179

16. Zanja de infiltración ml 1,50 829.492 1.244.239

64.568.714

CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

Sub-total B.1


image2.emf



Ítem B.2 - Terminaciones unidad cantidad P. Unitario P. Total
17. Impermeabilización Losa m2 96,03 64.816 6.224.268



18. Revestimiento Piscina derrame, capa de 4 a 6 mm de sellante
epóxico m2 47,62 93.348 4.445.151



Ventanas tipo ventilación



19. Ventanas tipo de 1,2x0,25 en Salas de Almacenamiento (Tipo B) Un 2,00 485.664 971.328



20. Ventanas tipo de 1,90x0,25 en Salas de Dosificación(Tipo A) Un 2,00 282.164 564.328
Puertas



21. Puertas de 2,2x1,1 m en Salas de Dosificación Un 3,00 1.164.390 3.493.171
22. Portón de 2,2x2,2 m en Salas de Almacenamiento Un 2,00 2.268.477 4.536.954



Parrillas
23. Parrilla de Tránsito en Salas de Almacenamiento (40 m2) Gl 1,00 19.570.760 19.570.760



Estuco Interior
24. Salas de dosificación y Almacenamiento m2 251,88 15.389 3.876.144



Estuco Exterior
25. Estuco Exterior Salas m2 156,40 15.144 2.368.537



Empaste y pintura exterior
26. Empaste y pintura exterior m2 156,40 14.285 2.234.225



Terminación interior caseta
Revestimiento cerámico en pisos



27. Sala de Dosificación m2 29,70 41.434 1.230.585
Revestimiento cerámico en muros



28. Salas de Almacenamiento y Dosificación m2 223,20 32.818 7.324.942
Empaste y pintura interior



29. Sala de dosificación y  almacenamiento: cielo m2 45,73 16.158 738.889
Pasamano de protección en salas de almacenamiento



30. Pasamano de protección en salas de almacenamiento ( 2 uni) Un 2,00 509.850 1.019.700
58.598.980



Total Neto 123.167.694
GG              44.510.122 
UTILIDAD                9.853.416 
NETO 177.531.232
Iva 33.730.934
Total 211.262.166



Sub-total B.2
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